

PANOZZO Bruno Adrián  
Desarrollador Web

02932 471060

[brunopanozzo@gmail.com](mailto:brunopanozzo@gmail.com)



Fecha 21/05/2023

Estimado/a: Juan Perez



## Presupuesto

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
Diseño y desarrollo web	80	horas	\$ 8.500	\$ 680.000,00
Hosting anual (GoDaddy)	12	meses	\$ 4.000	\$ 48.000,00
Certificado de seguridad (SSL)*	12	meses	\$ 1.000	\$ 12.000,00
Dominio .com*	12	meses	\$ 4.500	\$ 54.000,00
			Subtotal sin IVA	\$ 794.000,00
			IVA 21%	\$ 166.740,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 960.740,00</b>

Este presupuesto es válido hasta 20/6/2023

Forma de pago: **Transferencia - MercadoPago**

**Observaciones:**

El sitio web será entregado en un plazo de 10 días hábiles a partir del primer pago del 50% del total.

El resto del pago se realizará una vez terminado y aprobado por usted.

Dentro del valor total se incluye una garantía de 3 días hábiles sobre el diseño y desarrollo.

*\* El certificado de seguridad (SSL) y el dominio .com, solo estan incluidos para **una página web**.*

**Servicio detallados:****[1] Diseño de sitio**

> Diseño de las páginas ( HOME, CARTELERA, PROXIMOS ESTRENOS, CONTACTO, CANDYBAR ) en versión Mobile y Desktop.

**[2] Desarrollo del sitio**

> Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. ( HTML y CSS )

> Implementación de formulario en la página de Contacto.

**[3] SEO Basic**

> Instalación de Google Analytics para medir las visitas del sitio.

> Registrar el site en Search Console.

> Enviar Sitemap a Google.

**El sitio web NO cuenta con carrousel de pagos, aún.**

**El sitio web dispone de un carrousel de las últimas películas estrenadas y los adelantos.**

**Cronograma de entregas:**

**[1] Fase de diseño**

> Acordaremos fuentes, colores y entregas de contenido.

**[2] Fase estructural**

> Se entregará un prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.

**[3] Fase de construcción**

> Se cargará parte del contenido y el producto será validado por usted.

**[4] Fase de pruebas**

> Podrá probar el producto y realizar las respectivas recomendaciones.

**[5] Fase de entrega y puesta en producción**

> El sitio será subido y configurado en el hosting. Se realiza entrega del producto.

**Servicio de mantenimiento adicional**

- > *Mantenimiento del hosting.*
- > *Actualización de plugins.*
- > *Actualización de contenido.*
- > *Cambios de diseño.*
- > *Nuevas páginas o funcionalidades.*



Saludo a usted, atentamente. PANOZZO Bruno Adrián.

